様式第４号（第３条関係）

令和　５年１１月３０日

# 指名競争入札結果調書

入札執行担当課　財政課

（工事番号）　０５道改第１号
工　事　名　市道日之地須川奥線道路改良工事
工事箇所　八幡浜市保内町須川　地内
入札日時　令和　５年１１月３０日(木)　　午前１０時００分
落　札　者　堀田建設(株)(愛媛県八幡浜市郷1番耕地12番地1)
落札金額　￥２９，４８０，０００－　　[税込]
工事の着手及び完成年月日　契約日の翌日 ～ 令和　６年　３月２９日(金)
工事概要　擁壁工（ブロック積擁壁） A=199m2　擁壁工（重力式擁壁） L=7m　水路工 L=10m　集水桝工 N=1基　その他　他
工事種別　土木一式
予定価格　￥２６，８６６，０００－　　[税抜]
調査基準価格　￥２４，２１８，８８９－　　[税抜]　（事後公表）

| 入札者 | | 第１回 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 住所 | 入札高 | | | |
| 堀田建設(株) | 愛媛県八幡浜市郷1番耕地12番地1 | 落札 円 26,800,000 | | | |
| 瀬戸建設(株) | 愛媛県八幡浜市郷4番耕地370番地10 | 円 26,866,000 | | | |
| (株)新光建設 | 愛媛県八幡浜市1198番地1 | 円 26,866,000 | | | |
| | | 円 | | | |
| | | 円 | | | |
| | | 円 | | | |
| | | 円 | | | |
| | | 円 | | | |
| | | 円 | | | |
| | | 円 | | | |
| | | 円 | | | |
| | | 円 | | | |
| | | 円 | | | |
| | | 円 | | | |
| | | 円 | | | |
| | | 円 | | | |
| | | 円 | | | |
| | | 円 | | | |
| | | 円 | | | |
| | | 円 | | | |
| | | 円 | | | |
| | | 円 | | | |
| | | 円 | | | |
| | | 円 | | | |
| | | 円 | | | |
| | | 円 | | | |
| | | 円 | | | |
| | | 円 | | | |
| | | 円 | | | |
| | | 円 | | | |
| | | 円 | | | |
| | | 円 | | | |

上記金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）が会計法規上の申込みに係る価格である。